
koszty niekwalifikowane przyjęto 45% (25,0*12,1*1,24)*0,45ilości robót(15,1*11,1*1,24+13,1*10,8*1,24)*0,45koszty niekwalifikowane przyjęto 45% (11,2*4+13,7*2+15,2)*0,45ilości robót rynny koszty niekwalifikowane przyjęto 45% 72*0,45ilości robótkoszty niekwalifikowane przyjęto 45% 758,37*0,45ilości robótkoszty niekwalifikowane przyjęto 45% 87,4*0,45ilości robótkoszty niekwalifikowane przyjęto 45% 758*0,5*0,45ilości robótkoszty niekwalifikowane przyjęto 45% 2,0*6,0*0,45ilości robótkoszty niekwalifikowane przyjęto 45% 15*0,45ilości robótkoszty niekwalifikowane przyjęto 45% (24,3*0,9+5,8+2,7*5,8+4,6)*0,1*0,45ilości robótkoszty niekwalifikowane przyjęto 45% 4,79*0,45ilości robót(1,15*1,42*0,47*2+1,15*1,95*0,47)*0,456*0,452,589*1,15*0,450,65*(1,16+1,6*2+1,65+1,95)*0,451,2*(1,16*2+1,42*4+1,47*2+1,8*2+0,51*10)*0,45760,0*0,45760,0*1,05*0,45760,0*1,03*0,45(11,0+12,5+13,2+16,4)*0,450,15*(11,8*2+12,4+13,2*2+10,7*2+9,1*4+7,4*4+6,9*2)*0,450,3*(11,8*2+12,4+13,2*2+10,7*2+9,1*4+7,4*4+6,9*2+8,4*4)*0,45kominy12,0*0,4590,0*0,4572,0*0,45(33,0*7,6*2+10,7*2,0*2+10,7*3,95*0,5)*0,459,7*(10,7+14,7)*0,45((13,2+9,3)*7,8+13,2*3,7+9,3*3,1+13,9*5,4*0,5*2)*0,451140,14*0,2*0,45(33,1*2+13,1+9,3)*0,45(33,0*7,6*2+10,7*2,0*2+10,7*3,95*0,5)*0,459,7*(10,7+14,7)*0,45((13,2+9,3)*7,8+13,2*3,7+9,3*3,1+13,9*5,4*0,5*2)*0,45(-1,3*1,55*18-2,3*2,7*5-1,4*2,2*2-3,4*3,7*2-1,1*2,1*4-2,25*2,3*2)*0,450,28*(1,3*36+1,55*36+2,3*10+2,7*10+1,4*2+2,2*4+3,4*4+3,7*2+1,1*4+2,1*8)*0,45350,0*0,45(1,3*36+1,55*36+2,3*10+2,7*10+1,4*2+2,2*4+3,4*4+3,7*2+1,1*4+2,1*8)*0,45(7,6*8+2,8*4)*0,450,28*(1,3*36+2,3*10+2,3*2)*0,450,28*(1,3*36+2,3*10+2,3*2)*0,4520,8*0,9*0,45podokienniki(0,39*10*2,4)*0,450,38*(1,3*36+2,3*10+2,3*2)*0,45(90,0*0,75+7,6*0,65*6)*0,45(90,0*0,4)*0,45(0,15*0,8*60,05)*0,451,0*60,05*0,450,15*0,25*60,0*0,4560,05*0,4560,0*0,4560,0*0,4560,0*0,4560,0*0,45Pom OSP 0,8*0,8*12pom OSP3,4*3,7*2do cz. sklepowej1,1*2,05*2

Data opracowania: Autor opracowania:

2018-10-05 Krzysztof Wal, upr. bud. nr A-649/37/82 ......................

Kosztorys

PRZEBUDOWA BUD. USŁUGOWO-HANDLOWEGO - DOM LUDOWY NIEBOCKO DGR 1592/2

Budowa: Budynek handlowo-usługowy

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane - Koszty niekwalifikowane CPV 45000000-7

Inwestor: Gmina Dydnia

Jednostka opracowująca kosztorys: Krzysztof Wal, 38-500 Sanok, ul. Ogrodowa 20a
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PRZEBUDOWA BUD.
USŁUGOWO-HANDLOWEGO - DOM LUDOWY

NIEBOCKO DGR 1592/2

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Budynek funkcjonalnie podzielony jest na trzy części.
Na parterze zlokalizowano sklepy ogólnospożywczy, gospodarstwa domowego i techniczny  biura oraz remizę OSP  a także hol wejściowy 
sali bankietowej(z sanitariatami). Na piętrze zlokalizowano salę bankietową z zapleczem kuchennym.
Powierzchnia zabudowy        489,81 m2
Powierzchnia użytkowa         830,73 m2  w tym powierzchnia handlowa 245,40 m2
Powierzchnia całkowita       1065,49 m2
Kubatura                                   4159 m3
całkowita powierzchnia użytkowa 830,73m2, pow do dofinansowania ogólnowiejska to piętro budynku + kl. sch na parterze i ubikacje 
460,93m2 co stanowi 55%

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Dane ogólne
   a) Obiekt lub rodzaj robót     - PRZEBUDOWA BUD. USŁUGOWO-HANDLOWEGO - DOM LUDOWY NIEBOCKO DGR 1592/2 - Roboty objęte 
dofinansowaniem

1. Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora, Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1389)

2. Metoda sporządzenia kosztorysu
uproszczona szczegółowa, ceny jednostkowe

3. Dane składników cenowych
a) Źródła ustalenia cen jednostkowych robót

Ceny rynkowe z regionu woj. podkarpackiego, „SEKOCENBUD” III kwartał 2017r.  katalogi KNNR, KNR, KSNR.
W przypadku braku norm zastosowano inne katalogi przez analogie.

b) Źródła cen czynników produkcji
- Stawka roboczogodziny

12,39 zł.
- Ceny materiałów

średnie ceny występujące na terenie kraju, woj. podarpackiego
- Ceny sprzętu

średnie ceny występujące na terenie kraju, woj. podarpackiego
c) Narzuty (źródła i wskaźniki)

Koszty pośrednie 60% do R+S, zysk 5% od R+Kp+M

4. Dane dotyczące robót przygotowawczych
Ogrodzenie, zabezpieczenie placu budowy i przebudowywanego budynku na okres przebudowy

5. Dane dotyczące robót ziemnych
Nie dotyczy

6. Dane dotyczące robót ogólnobudowlanych
Przebudowa budynku podlega na powiększeniu otworu drzwiowego przy wejściu do budynku wraz z wymianą tynków podłóg i posadzek w tej części, 
wydzieleniu pożarowemu klatki schodowej, wymianie pokrycia dachowego, oraz docieplenie ścian zewnętrznych i stropu nad piętrem, wymianie 
stolarki drzwiowej i okiennej. Wykonaniu dojazdów i dojść do budynku. Instalacje wewnętrzne nie ulegają zmianie.

7. Dane dotyczące robót instalacyjnych
Nie występują

8. Dane dotyczące maszyn i urządzeń budowlanych
Nie występują

9. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy
Ogrodzenie, zabezpieczenie placu budowy

10. Inne ustalenia
Wg. Projektu Budowlanego

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przedmiar robót
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Kosztorys PRZEBUDOWA BUD. USŁUGOWO-HANDLOWEGO - DOM LUDOWY NIEBOCKO DGR 
1592/2

1 Element Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające - koszty niekwalifikowane przyjęto 45% ilości robót

1.1 KNR 404/506/4 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - pokrycie

Wyliczenie ilości robót:

koszty niekwalifikowane przyjęto 45% (25,0*12,1*1,24)*0,45

ilości robót 168,795000

(15,1*11,1*1,24+13,1*10,8*1,24)*0,45 172,472220

RAZEM: 341,267220 m2 341,267

1.2 KNR 404/506/5 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rynny

Wyliczenie ilości robót:

koszty niekwalifikowane przyjęto 45% (11,2*4+13,7*2+15,2)*0,45

ilości robót rynny 39,330000

RAZEM: 39,330000 m 39,330

1.3 KNR 404/506/6 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rury

Wyliczenie ilości robót:

koszty niekwalifikowane przyjęto 45% 72*0,45

ilości robót 32,400000

RAZEM: 32,400000 m 32

1.4 KNR 404/403/1 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu w odstępach

Wyliczenie ilości robót:

koszty niekwalifikowane przyjęto 45% 758,37*0,45

ilości robót 341,266500

RAZEM: 341,266500 m2 341,27

1.5 KNR 404/403/8 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe

Wyliczenie ilości robót:

koszty niekwalifikowane przyjęto 45% 87,4*0,45

ilości robót 39,330000

RAZEM: 39,330000 m 39

1.6 KNR 401/534/7 Prowizoryczne zabezpieczenie (z rozebraniem) połaci dachowych papą

Wyliczenie ilości robót:

koszty niekwalifikowane przyjęto 45% 758*0,5*0,45

ilości robót 170,550000

RAZEM: 170,550000 m2 170,550

1.7 KNR 401/420/4 Wykonanie daszków zabezpieczających

Wyliczenie ilości robót:

koszty niekwalifikowane przyjęto 45% 2,0*6,0*0,45

ilości robót 5,400000

RAZEM: 5,400000 m2 5,400

1.8 KNR 401/420/1 Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu

Wyliczenie ilości robót:

koszty niekwalifikowane przyjęto 45% 15*0,45

ilości robót 6,750000

RAZEM: 6,750000 m 6,8

1.9 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm CZAPKI BET

Wyliczenie ilości robót:

koszty niekwalifikowane przyjęto 45% (24,3*0,9+5,8+2,7*5,8+4,6)*0,1*0,45

ilości robót 2,156850

RAZEM: 2,156850 m3 2,157

1.10 KNR 401/108/18 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych

Wyliczenie ilości robót:

koszty niekwalifikowane przyjęto 45% 4,79*0,45

ilości robót 2,155500

RAZEM: 2,155500 m3 2,16

2 Element Wymiana pokrycia dachu, koszty niekwalifikowane przyjęto 45% ilości robót

2.1 KNR 401/350/1 Rozebranie kominów wolno stojących

Wyliczenie ilości robót:

(1,15*1,42*0,47*2+1,15*1,95*0,47)*0,45 1,165048

RAZEM: 1,165048 m3 1,165

2.2 KNR 401/419/2 Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5 m

Wyliczenie ilości robót:

6*0,45 2,700000

RAZEM: 2,700000 szt 3
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2.3 KNNR 2/308/1 Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach, wieloprzewodowe -ponad dachem cegła klinkierowa

Wyliczenie ilości robót:

2,589*1,15*0,45 1,339808

RAZEM: 1,339808 m3 1,340

2.4 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,65*(1,16+1,6*2+1,65+1,95)*0,45 2,328300

RAZEM: 2,328300 m2 2,328

2.5 KNR 202/923/2 Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną

Wyliczenie ilości robót:

1,2*(1,16*2+1,42*4+1,47*2+1,8*2+0,51*10)*0,45 10,605600

RAZEM: 10,605600 m2 10,606

2.6 KNR 15/517/2 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat, 
impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

Wyliczenie ilości robót:

760,0*0,45 342,000000

RAZEM: 342,000000 m2 342,0

2.7 KNR 15/517/1 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat, 
ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

Wyliczenie ilości robót:

760,0*1,05*0,45 359,100000

RAZEM: 359,100000 m2 359,1

2.8 KNR 15/519/2 
(1)

Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach, moduł fali 18,33x 35,0 cm, blacha pokryta 
poliestrem - blacha płaska na rabek w kolorze ciemy popielat

Wyliczenie ilości robót:

760,0*1,03*0,45 352,260000

RAZEM: 352,260000 m2 352,260

2.9 KNR 15/521/1 Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej na dachach krytych blachodachówką, moduł fali 18,33 cm

Wyliczenie ilości robót:

(11,0+12,5+13,2+16,4)*0,45 23,895000

RAZEM: 23,895000 mb 23,895

2.10 KNR 202/506/1 
(1)

Różne obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,15*(11,8*2+12,4+13,2*2+10,7*2+9,1*4+7,4*4+6,9*2)*0,45 11,043000

RAZEM: 11,043000 m2 11,04

2.11 KNR 202/506/2 
(1)

Różne obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,3*(11,8*2+12,4+13,2*2+10,7*2+9,1*4+7,4*4+6,9*2+8,4*4)*0,45 26,622000

kominy 12,0*0,45 5,400000

RAZEM: 32,022000 m2 32,022

2.12 KNR 15/528/2 Rynny dachowe z PCV, Fi 10,0 cm- anal z blachy powlekanej systemowe

Wyliczenie ilości robót:

90,0*0,45 40,500000

RAZEM: 40,500000 m 40,5

2.13 KNR 15/529/3 Rury spustowe z PCV, Fi 10,0 i 11,0 cm anal z blachy powlekanej systemowe

Wyliczenie ilości robót:

72,0*0,45 32,400000

RAZEM: 32,400000 m 32,400

3 Element Docieplenie ścian zewnętrznych + elewacja koszty niekwalifikowane przyjęto 45% ilości 
robót

3.1 KNNR 2/1504/1 Anal.  Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 10 m + koszt pracy sprzętu rusztowania

Wyliczenie ilości robót:

(33,0*7,6*2+10,7*2,0*2+10,7*3,95*0,5)*0,45 254,489625

9,7*(10,7+14,7)*0,45 110,871000

((13,2+9,3)*7,8+13,2*3,7+9,3*3,1+13,9*5,4*0,5*2)*0,45 147,703500

RAZEM: 513,064125 m2 513,064

3.2 KNR 1901/639/3 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca łatwodostępne, powierzchnia 
ponad 5,0 m2

Wyliczenie ilości robót:

1140,14*0,2*0,45 102,612600

RAZEM: 102,612600 m2 102,61

3.3 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

(33,1*2+13,1+9,3)*0,45 39,870000

RAZEM: 39,870000 mb 40
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3.4 KNNR 2/1902/1 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka ATLAS STOPTER, faktura nakrapiana  
ręcznie, grubości 1,5 mm AKRYLOWA kolor półpełny na ścianie - styropian gr 10cm EPS fasada Lambda 
0,038 Teroorganika

Wyliczenie ilości robót:

(33,0*7,6*2+10,7*2,0*2+10,7*3,95*0,5)*0,45 254,489625

9,7*(10,7+14,7)*0,45 110,871000

((13,2+9,3)*7,8+13,2*3,7+9,3*3,1+13,9*5,4*0,5*2)*0,45 147,703500

(-1,3*1,55*18-2,3*2,7*5-1,4*2,2*2-3,4*3,7*2-1,1*2,1*4-2,25*2,3*2)*

0,45 -53,203500

RAZEM: 459,860625 m2 459,861

3.5 KNNR 2/1902/6 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka ATLAS STOPTER, faktura nakrapiana 
lub rustykalna ręcznie, grubości 2,0 mm na ościeżach  AKRYLOWA kolor pełny na ścianie - styropian gr 5cm 
EPS fasada Lambda 0,032

Wyliczenie ilości robót:

0,28*(1,3*36+1,55*36+2,3*10+2,7*10+1,4*2+2,2*4+3,4*4+3,7*2+1,

1*4+2,1*8)*0,45 26,006400

RAZEM: 26,006400 m2 26,006

3.6 KNRW 
202/908/8

Anal.  dodatek za pasy o innej barwie lub fakturze szerokości do 100 cm, wykonane ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

350,0*0,45 157,500000

RAZEM: 157,500000 m2 158

3.7 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

(1,3*36+1,55*36+2,3*10+2,7*10+1,4*2+2,2*4+3,4*4+3,7*2+1,1*4+

2,1*8)*0,45 92,880000

(7,6*8+2,8*4)*0,45 32,400000

RAZEM: 125,280000 mb 125,280

3.8 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

Wyliczenie ilości robót:

0,28*(1,3*36+2,3*10+2,3*2)*0,45 9,374400

RAZEM: 9,374400 m2 9,374

3.9 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do 
ościeży pod parapety zew. gr. 5cm, lambda 0,032

Wyliczenie ilości robót:

0,28*(1,3*36+2,3*10+2,3*2)*0,45 9,374400

RAZEM: 9,374400 m2 9,374

3.10 KNR 401/347/10 Skucie nierówności do 4 cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

20,8*0,9*0,45 8,424000

RAZEM: 8,424000 m2 8,4

3.11 ORGB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm - podokienniki + pianka

Wyliczenie ilości robót:

podokienniki (0,39*10*2,4)*0,45 4,212000

RAZEM: 4,212000 m2 4,212

3.12 KNNR 2/1405/2 
(1)

Malowanie tynków zewnętrznych farbami, silikonową, Isposan, Isposil

Wyliczenie ilości robót:

0,38*(1,3*36+2,3*10+2,3*2)*0,45 12,722400

RAZEM: 12,722400 m2 13

3.13 KNNR 2/1903/2 Okładzina typu Siding bez warstwy ocieplającej - podbitka okapu dachu

Wyliczenie ilości robót:

(90,0*0,75+7,6*0,65*6)*0,45 43,713000

RAZEM: 43,713000 m2 43,71

3.14 KNR 33/14/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi w technologii Sto Therm Ceramic z okładziną z płytek 
klinkierowych, płyty grubości 8 cm, płytki klinkierowe 25x6

Wyliczenie ilości robót:

(90,0*0,4)*0,45 16,200000

RAZEM: 16,200000 m2 16,200

3.15 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

(0,15*0,8*60,05)*0,45 3,242700

RAZEM: 3,242700 m3 3,243
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3.16 KNR 231/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,0*60,05*0,45 27,022500

RAZEM: 27,022500 m2 27,023

3.17 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła - anal. pod obrzeże

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,25*60,0*0,45 1,012500

RAZEM: 1,012500 m3 1,013

3.18 KNR 231/407/2 Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

60,05*0,45 27,022500

RAZEM: 27,022500 m 27,023

3.19 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

60,0*0,45 27,000000

RAZEM: 27,000000 m2 27,0

3.20 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1 cm grubości 
warstwy

Wyliczenie ilości robót:

60,0*0,45 27,000000

RAZEM: 27,000000 m2 27,0

3.21 KNR 231/107/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

60,0*0,45 27,000000

RAZEM: 27,000000 m3 27,000

3.22 KNR 231/511/1 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

60,0*0,45 27,000000

RAZEM: 27,000000 m2 27,0

4 Element Wymiana okien i drzwi

4.1 KNR 19/1023/10
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV- kolor dębu z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
dwudzielne, do 2,5 m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

Pom OSP 0,8*0,8*12 7,680000

RAZEM: 7,680000 m2 7,680

4.2 KNNR 2/1303/1 Wrota stalowe, rozwierane - anal Bramy garażowe podnoszone automatycznie wraz z dzrzwiami awaryjnymi 
0,9*2,1 wbudowane w 1 szt bram 2 szt bramy o wym 3,4*3,7

Wyliczenie ilości robót:

pom OSP 3,4*3,7*2 25,160000

RAZEM: 25,160000 m2 25,160

4.3 KNR 19/1024/7 
(1)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na 
kotwach, pełne - 1,1*2,05 szt 3

Wyliczenie ilości robót:

do cz. sklepowej 1,1*2,05*2 4,510000

RAZEM: 4,510000 m2 4,510

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Wartość z
narzutami

<-WARTOSC->

Kosztorys PRZEBUDOWA BUD. USŁUGOWO-HANDLOWEGO - DOM LUDOWY 
NIEBOCKO DGR 1592/2

1 Element Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające - koszty niekwalifikowane przyjęto 45% 
ilości robót

1.1 KNR 404/506/4 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - pokrycie m2 341,267

1.2 KNR 404/506/5 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rynny m 39,330

1.3 KNR 404/506/6 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rury m 32

1.4 KNR 404/403/1 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu w odstępach m2 341,27

1.5 KNR 404/403/8 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe m 39

1.6 KNR 401/534/7 Prowizoryczne zabezpieczenie (z rozebraniem) połaci dachowych papą m2 170,550

1.7 KNR 401/420/4 Wykonanie daszków zabezpieczających m2 5,400

1.8 KNR 401/420/1 Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu m 6,8

1.9 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm CZAPKI BET m3 2,157



Przebud DL Niebocko koszt niekwal ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 000549F2)

strona nr: 7

PRZEBUDOWA BUD.
USŁUGOWO-HANDLOWEGO - DOM LUDOWY

NIEBOCKO DGR 1592/2

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Wartość z
narzutami

<-WARTOSC->

1.10 KNR 401/108/18 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz z konstrukcji gruzo- i 
żużlobetonowych m3 2,16

2 Element Wymiana pokrycia dachu, koszty niekwalifikowane przyjęto 45% ilości robót

2.1 KNR 401/350/1 Rozebranie kominów wolno stojących m3 1,165

2.2 KNR 401/419/2 Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5 m szt 3

2.3 KNNR 2/308/1 Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach, wieloprzewodowe -ponad dachem cegła klinkierowa m3 1,340

2.4 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm m2 2,328

2.5 KNR 202/923/2 Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną m2 10,606

2.6 KNR 15/517/2 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami 
do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat m2 342,0

2.7 KNR 15/517/1 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami 
do łat, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii m2 359,1

2.8 KNR 15/519/2 
(1)

Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach, moduł fali 18,33x 35,0 cm, blacha 
pokryta poliestrem - blacha płaska na rabek w kolorze ciemy popielat m2 352,260

2.9 KNR 15/521/1 Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej na dachach krytych blachodachówką, moduł fali
18,33 cm mb 23,895

2.10 KNR 202/506/1 
(1)

Różne obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm
m2 11,04

2.11 KNR 202/506/2 
(1)

Różne obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
m2 32,022

2.12 KNR 15/528/2 Rynny dachowe z PCV, Fi 10,0 cm- anal z blachy powlekanej systemowe m 40,5

2.13 KNR 15/529/3 Rury spustowe z PCV, Fi 10,0 i 11,0 cm anal z blachy powlekanej systemowe m 32,400

3 Element Docieplenie ścian zewnętrznych + elewacja koszty niekwalifikowane przyjęto 45% 
ilości robót

3.1 KNNR 2/1504/1 Anal.  Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 10 m + koszt pracy sprzętu 
rusztowania m2 513,064

3.2 KNR 1901/639/3 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca łatwodostępne, 
powierzchnia ponad 5,0 m2 m2 102,61

3.3 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy 
cokołowej mb 40

3.4 KNNR 2/1902/1 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka ATLAS STOPTER, faktura 
nakrapiana  ręcznie, grubości 1,5 mm AKRYLOWA kolor półpełny na ścianie - styropian gr 10cm 
EPS fasada Lambda 0,038 Teroorganika m2 459,861

3.5 KNNR 2/1902/6 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka ATLAS STOPTER, faktura 
nakrapiana lub rustykalna ręcznie, grubości 2,0 mm na ościeżach  AKRYLOWA kolor pełny na 
ścianie - styropian gr 5cm EPS fasada Lambda 0,032 m2 26,006

3.6 KNRW 
202/908/8

Anal.  dodatek za pasy o innej barwie lub fakturze szerokości do 100 cm, wykonane ręcznie
m2 158

3.7 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym mb 125,280

3.8 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2 9,374

3.9 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt 
styropianowych do ościeży pod parapety zew. gr. 5cm, lambda 0,032 m2 9,374

3.10 KNR 401/347/10 Skucie nierówności do 4 cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowej m2 8,4

3.11 ORGB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm - podokienniki + 
pianka m2 4,212

3.12 KNNR 2/1405/2 
(1)

Malowanie tynków zewnętrznych farbami, silikonową, Isposan, Isposil
m2 13

3.13 KNNR 2/1903/2 Okładzina typu Siding bez warstwy ocieplającej - podbitka okapu dachu m2 43,71

3.14 KNR 33/14/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi w technologii Sto Therm Ceramic z okładziną
z płytek klinkierowych, płyty grubości 8 cm, płytki klinkierowe 25x6 m2 16,200

3.15 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm m3 3,243

3.16 KNR 231/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10 cm m2 27,023

3.17 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła - anal. pod obrzeże m3 1,013

3.18 KNR 231/407/2 Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m 27,023

3.19 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3 cm m2 27,0

3.20 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1 
cm grubości warstwy
Krotność=3 m2 27,0

3.21 KNR 231/107/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia 
grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm m3 27,000

3.22 KNR 231/511/1 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
m2 27,0

4 Element Wymiana okien i drzwi

4.1 KNR 19/1023/10
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV- kolor dębu z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5 m2, osadzanie na kotwach m2 7,680

4.2 KNNR 2/1303/1 Wrota stalowe, rozwierane - anal Bramy garażowe podnoszone automatycznie wraz z dzrzwiami 
awaryjnymi 0,9*2,1 wbudowane w 1 szt bram 2 szt bramy o wym 3,4*3,7 m2 25,160
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4.3 KNR 19/1024/7 
(1)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, 
osadzanie na kotwach, pełne - 1,1*2,05 szt 3 m2 4,510

Zestawienie robocizny

L.p. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarze grupa II r-g 6,73279

2. Blacharze grupa II r-g 90,04749

3. Brukarze grupa II r-g 2,75094

4. Brukarze grupa III r-g 11,7612

5. Cieśle grupa II r-g 125,37944

6. Dekarze grupa II r-g 223,46623

7. Monter grupa II r-g 33,2486

8. Robotnicy r-g 1 324,4159

9. Robotnicy grupa I r-g 379,40478

10. Robotnicy grupa II r-g 68,91957

11. Szklarze grupa III r-g 3,3374

12. Tynkarze grupa II r-g 40,36233

13. Tynkarze grupa III r-g 88,63084

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 2 398,4575

Zestawienie materiałów

L.p. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50 mm m3 0,09235

2. Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50 mm m3 0,162

3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,05352

4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka betonowa) m3 0,16529

5. Blacha dachowa, powlekana poliestrem "Lindab Pannan Lpa" m2 394,5312

6. Blacha stalowa ocynkowana powlekana płaska grubości 0.50 mm kg 216,38106

7. Blacha stalowa powlekana m2 8,67756

8. Bramy garażowe uchylne z automatem Hormann m2 25,16

9. Cegła budowlana klinkierowa drążona 25x12x6.5cm klasa 250 szt 519,92

10. Cokoły przyścienne m 42

11. Denko rynnowe PVC Fi 100 mm szt 30,00001

12. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,04264

13. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0,15298

14. Deski iglaste obrzynane wymiarowe klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,0366

15. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,2304

16. Drzwi Al wewnętrzne wahadłowe do oszklenia 1-skrzydłowe m2 4,51

17. Farba silikonowa nawierzchniowa na tynki "Isposan" kg 4,875

18. Farba sucha naturalna ziemna kg 0,08485

19. Folia PE m2 466,83

20. Gąsior z blachy powlekanej m 24,8508

21. Gips budowlany szpachlowy kg 16,128

22. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 55,4093

23. Hak do rynny (rynajza) Fi 100 mm szt 81

24. Kątowniki aluminiowe m 147,32928

25. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 34,2

26. Kliniec 5-25 mm t 5,4

27. Kolanko rury spustowej PVC Fi 100 mm szt 12,96

28. Kołki polipropylenowe do mocowania płyt styropianowych szt 2 159,3954

29. Kołki rozporowe plastykowe szt 103,30648

30. Kołki rozporowe z wkrętami szt 103,2

31. Kostka brukowa betonowa grubości 6˙cm, szara. m2 27,675

32. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 63,0916

33. Lakier do zaprawek w aerozolu (0,5l/opakow.) dm3 1,7613

34. Lej spustowy rynnowy PVC Fi 100 mm szt 14,99999

35. Listwa winylowa "siding" m 4,50213

36. Listwy i łaty iglaste nasycone m3 0,31471

37. Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II 50x45 mm m3 2,394

38. Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II 75x22 mm m3 0,7524
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39. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,384

40. Maty słomiane grubości 5˙cm o wymiarach 200x150˙cm m2 1,134

41. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 2,7

42. Narożnik do okładzin winylowych "siding" m 4,50213

43. Obejma rury spustowej Fi 110 mm szt 16,2

44. Obrzeże trawnikowe betonowe 75x20x6 cm m 27,56346

45. Okna i drzwi balkonowe PVC - kolor dębu m2 7,68

46. Panele PVC typu "siding" m2 45,0213

47. Papa asfaltowa m2 49,4595

48. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 3,4132

49. Piasek m3 2,0601

50. Piasek do betonów zwykłych m3 2,46673

51. Płyta styropianowa m3 1,377

52. Płyta styropianowa samogasnąca m3 0,49214

53. Płyta styropianowa samogasnąca M20 o profilach wpustowych i piórowych gr 5cm Platinium m3 1,3133

54. Płyta styropianowa samogasnąca M20 o profilach wpustowych i piórowych gr 8cm Platinium m3 37,01881

55. Płytki klinkierowe nieszkliwione 25,0x12,0x1,4cm m2 15,0984

56. Podkładowa masa tynkarska "Atlas Cerplast" kg 155,47744

57. Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" kg 97,1734

58. Rura spustowa PVC Fi 110 mm m 35,64

59. Rynna dachowa PVC Fi 100 mm m 44,55

60. Siatka z tworzyw sztucznych m2 505,8471

61. Siatka z włókna szklanego m2 28,6066

62. Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego m2 19,278

63. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 1,23776

64. Sucha mieszanka tynkarska akrylowa  SN 20, DR 20, kolor pełny kg 137,2189

65. Sucha mieszanka tynkarska akrylowa  SN 20, DR 20, kolor półpełny kg 1 209,4344

66. Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit CT 29" kg 29,0304

67. Szyba zespolona 1-komorowa m2 2,706

68. Środek impregnacyjno-grzybobójczy (solny) kg 171

69. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 40-60 mm t 53,73

70. Uszczelka profilowana pod gąsiora m 48,2679

71. Wkręty samogwintujące do blach, z uszczelką szt 2 896,4862

72. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 115,83

73. Woda m3 8,34985

74. Zaprawa budowlana zwykła m3 0,34974

75. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,00842

76. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,34839

77. Zaprawa do klinkieru kg 64,8

78. Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych przy dociepleniach kg 137,7

79. Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 4 250,2788

80. Zaprawa spoinująca (sucha mieszanka) kg 89,1

81. Złączka rynnowa PVC szt 12,96

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):

Zestawienie sprzętu

L.p. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Piła do cięcia kostki. m-g 0,675

2. Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 33,34916

3. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 1,9656

4. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 7,7996

5. Środek transportowy (1) m-g 10,78248

6. Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 4,536

7. Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 1,1701

8. Wibrator powierzchniowy do 225˙kg. m-g 3,51

9. Wyciąg m-g 25,08831

10. Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 3,61703

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 92,49328

Tabela elementów scalonych
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PRZEBUDOWA BUD. USŁUGOWO-HANDLOWEGO - DOM LUDOWY NIEBOCKO DGR 1592/2
1 Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające - koszty niekwalifikowane przyjęto 45% ilości robót

2 Wymiana pokrycia dachu, koszty niekwalifikowane przyjęto 45% ilości robót

3 Docieplenie ścian zewnętrznych + elewacja koszty niekwalifikowane przyjęto 45% ilości robót

4 Wymiana okien i drzwi

Suma elementów kosztorysu

Razem PRZEBUDOWA BUD. USŁUGOWO-HANDLOWEGO - DOM LUDOWY NIEBOCKO DGR 1592/2 netto


